

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TdR Consultor/a componente de Género en el marco del “Proyecto de reforzamiento de capacidades de gestión de riesgos a nivel municipal en áreas vulnerables de la provincia de Monte Cristi”

OPR008/2012

República Dominicana

1. Resumen del proyecto

Título del proyecto :	“Proyecto de reforzamiento de capacidades de gestión de riesgos a nivel municipal en áreas vulnerables de la provincia de Monte Cristi”
Fecha de inicio:	21/07/2013
Fecha de finalización :	20/01/2015
Sectores de intervención :	Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene (WaSH) Reducción de Riesgo ante Desastres (RRD) Género Protección
Zona de intervención :	Provincia de Monte Cristi Municipios de Monte Cristi, Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, Pepillo Salcedo, Villa Vasquez y Castañuelas; distritos municipales de Palo Verde, Villa Elisa, Cana Chapetón y Hatillo Palma Comunidades de Monte Cristi; Sequia, Jaramillo, Juliana, Isabel, Madre, Watterio, La Cabuya, Las Aguas Comunidades de Palo Verde: Los Solares Comunidades de Pepillo Salcedo: Recta de Sanitas
Beneficiarios directos :	4,897 a nivel comunitario
Presupuesto total :	374,997 euros

2. Contexto

La provincia de Monte Cristi es una zona recurrentemente afectada por distintas amenazas de origen natural y antrópico. Destacan los episodios de inundación en la cuenca del río Yaque del Norte y la problemática asociada de las enfermedades de origen hídrico y relacionado como son dengue, malaria y cólera. Debido a factores geográficos de la cuenca baja (pendiente, nivel freático, etc.), el río se desborda y ocupa su llanura de inundación adquiriendo tintes dramáticos. Esta afectación es intensificada por factores antrópicos (canales, deforestación, control de presas, etc.) y la localización inadecuada de viviendas en el lecho menor del río, por lo que, miles de personas viven en riesgo permanente frente a dicha amenaza. La vulnerabilidad de estas poblaciones en referencia a los aspectos de agua, saneamiento e higiene aumenta considerablemente el riesgo de desastre de estas poblaciones exponiéndolas además a un problema de salud pública.

A lo anteriormente expuesto se añade que la violencia a la que son sometidas las mujeres en el distrito judicial de Monte Cristi, tiene características de epidemia. La mortalidad materna es de 159 por mil nacidos vivos, el 20.6% de las adolescentes ha tenido un embarazo (primer embarazo a los 19.8 años, media nacional 20.6) (ODH, 2010). Esta temprana edad guarda relación con la situación de pobreza. De igual modo ocurre con el nivel educativo, a mayor educación promedio más tarde es el primer embarazo. La mujer haitiana tiene una especial relevancia con un 34% de los partos totales realizados en la provincia. Aunque no se reconozca a la población haitiana a nivel censal, a través de estas estadísticas se puede reflejar su importancia en la vida de la provincia.

En el medio rural se constata la asignación de roles culturales para la vida como mujer: maternidad, elaboración de la comida, responsabilidad de educación de los hijos, roles reproductivos, atender al cónyuge, etc. Se debe destacar la inexistencia de derechos de la mujer en la población adulta tendiendo a legitimar la violencia de género cuando la mujer quiebra el poder masculino, sin tener la mujer, en general, derechos para la recreación, ocio y libertad individual.

En respuesta a esta situación, Oxfam República Dominicana y Mujeres en Desarrollo-MUDE ejecutan el proyecto "Proyecto de reforzamiento de capacidades de gestión de riesgos a nivel municipal en áreas vulnerables de la provincia de Monte Cristi", con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AACI.

El proyecto, que se ejecuta en la provincia de Monte Cristi y de 18 meses de duración consta de la siguiente lógica de intervención:

OG: Contribuir a reducir el impacto de futuros desastres preparando poblaciones más vulnerables expuestas a amenazas naturales y antrópicas fortaleciendo comunidades locales e instituciones para incrementar la resiliencia y disminuir su vulnerabilidad

OE: Aumentar la resiliencia de poblaciones más vulnerables de la provincia de Monte Cristi ante amenazas naturales y brotes epidémicos de origen hídrico, contribuyendo a su derecho de protección especialmente en situaciones de desastres

R.1. Las estructuras municipales de CPMR están preparadas para responder de forma coordinada ante eventuales crisis o emergencias), y lo hacen con una gestión integrada del riesgo y la perspectiva de género

R2. La población más vulnerable de comunidades y bateyes integra conocimientos, aptitudes y prácticas que mejoran sus capacidades frente a desastres, gestión del riesgo y género; y a su vez está equipada y preparada para gestionar localmente la respuesta

R3. La población de los bateyes (y otras comunidades vulnerables) está más protegida frente a brotes epidémicos (cólera/dengue/malaria) a través de mejoras de mitigación en WASH que potencian la gestión integrada del riesgo y la perspectiva de género

R4. Las mujeres de las comunidades del proyecto están empoderadas, conocen sus vulnerabilidades intrínsecas frente a una emergencia y participan activamente en todas las componentes del proyecto.

R5. El gobierno a nivel municipal y regional es más consciente de la RRD, asegurando el derecho de protección de las mujeres y garantizando la equidad de género en las políticas e instrumentos de prevención, mitigación y respuesta

En el marco del resultado cuatro (R4) se desarrolla la actividad A1.R4: Estudio de caso situación de vulnerabilidad mujer en situaciones de emergencia provincia Monte Cristi **cuyo objetivo es evaluar las principales vulnerabilidades (incluyendo violencia de género, situaciones de coerción y/o privación deliberada) y capacidades (incluyendo las estructuras de GdR y los roles formales e informales que se dan entorno a éstas) de mujeres residentes en las zonas bateyera de las comunidades intervenidas ante los riesgos de desastres en la Provincia de Montecristi.**

3. Principios de trabajo de Oxfam y adecuación a las normas y estándares de aprendizaje y rendición de cuentas

Oxfam basa sus actividades en el mandato humanitario y en el principio del humanitarismo, dirigiendo esfuerzos y recursos para que, en las crisis humanitarias, mujeres y hombres, niñas y niños, tengan aseguradas la protección y la asistencia necesarias y suficientes. Todo ello con independencia de quiénes sean, dónde vivan o cómo hayan sido afectados.

Para garantizar tanto el mandato humanitario como el principio de humanitarismo, Oxfam trabaja en el diseño de intervenciones de forma participativa para que beneficiarios/as y contrapartes se sientan partícipes de la gestión, implementación y evaluación de las propuestas. Además, la diversidad (sexo, edad, etnia, idioma cuestiones de género, etc.) deben de ser consideradas en todas las intervenciones de Oxfam.

Durante el transcurso de toda la intervención, Oxfam República Dominicana desarrollará una estrategia de Monitoreo, Evaluación, Aprendizaje y Rendición de Cuentas encaminada a asegurar la participación de mujeres, hombres y niños en la planificación, implementación y evaluación del proyecto, así como la implicación de los actores gubernamentales clave en los procesos de evaluación.

4. Actividades principales

Bajo la supervisión del Field Manager Monte Cristi se realizarán las siguientes actividades:

1. Análisis situacional, a través de un análisis metodológico de carácter cualitativo, de las principales características socio demográficas, socio económicas, acceso a servicios básicos (incluyendo el análisis de las estructuras o costumbres sociales que generan desigualdades) y **el impacto de situaciones de violencia, coerción o privación deliberada sobre el grupo de mujeres (dominicanas, haitianas y de ascendencia haitiana) residentes en zonas bateyeras en una selección de 3 comunidades intervenidas por el proyecto.** (Comunidades Sequia, Jaramillo, Juliana, Madre, Isabel, Walterio, Los Solares, Recta de Sanitas, Las Aguas y La Cabuya).
2. Realizar un análisis cualitativo de las **principales vulnerabilidades** (incluyendo violencia de género, coerción y/o privación deliberada y vulnerabilidades, amenazas de protección) **y capacidades identificadas** (roles formales e informales) por parte del grupo de mujeres en relación al ámbito de la gestión de riesgos. Se realizará una identificación de los principales factores generadores de vulnerabilidad ante las principales amenazas que afectan en el territorio, así como las capacidades existentes (incluyendo las estructuras y roles informales) impulsadas desde las mujeres para prevenir el impacto de una amenaza o bien en las etapas posteriores de emergencia y recuperación.
3. **Análisis sobre las políticas públicas** existentes que promueven la participación de las mujeres en las estructuras de gestión de riesgo, así como políticas públicas orientadas hacia la protección de la mujer y que permiten la prevención y/o denuncia de situaciones de violencia, privación deliberada y coerción. Del mismo modo establecer un listado de recomendaciones para impulsar las políticas existentes en el ámbito provincial o desarrollar nuevas políticas que respondan a las necesidades de las mujeres en la provincia.

5. Productos esperados

1. Plan de trabajo detallado que refleje las fechas de las actividades, la entrega de los productos, reuniones de avance y, presentación de resultados.

2. Propuesta de investigación que incluya los métodos de recopilación de información y las etapas previstas para su levantamiento en terreno.
3. Informe final que incluya la descripción de la situación de las mujeres establecida en la actividad 1, análisis de las principales vulnerabilidades y capacidades exhaustivo en la actividad 2, así como una identificación de las políticas públicas en participación de las mujeres en las estructuras de gestión de riesgo y protección como se ha establecido en la actividad 3.
El documento del informe final (físico y digital) debe incluir además la metodología del estudio, los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones; así como anexos las guías de entrevista, fotos, otros documentos de apoyo, generados durante la investigación, una presentación en power point sobre los resultados del estudio y un documento resumen que será entregado a nivel comunitario.

7. Duración del trabajo

El trabajo se realizará en un período no mayor de dos (2) meses a partir de la firma del contrato. La fecha de inicio está prevista inicialmente para el lunes primero (1) de septiembre de 2014, finalizando el viernes treinta y uno (31) de octubre de 2014.

8. Propiedad de los productos

Todos los productos intelectuales, incluyendo los borradores, son propiedad exclusiva de Oxfam República Dominicana, sus socios y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AACID. No se pueden reproducir o publicar los datos completos ni una parte de ellos sin el permiso por escrito de la parte contratante.

9. Entrega de productos y forma de pago

A continuación se detalla las fechas límites para la entrega de productos preliminares o finales enmarcadas en la presente consultoría:

<i>Producto</i>	<i>Fecha</i>
1. Plan de trabajo detallado que muestra las fechas de las actividades, la entrega de los productos, reuniones de avance y, presentación de resultados.	7 de septiembre
2. Protocolo de la investigación (que contiene el diseño de la investigación), instrumentos de recopilación de información y plan de análisis detallado.	10 de septiembre
3. Informe final que incluya la descripción de la situación de las mujeres establecida en el objetivo 1, análisis de las principales vulnerabilidades y capacidades en el objetivo 2, así como una identificación de las políticas públicas en participación de las mujeres en las estructuras de gestión de riesgo como se ha establecido en el objetivo número 3. El documento del informe final (físico y digital) debe incluir además la metodología del estudio, los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones; así como anexos las guías de entrevista, otros documentos de apoyo, generados durante la investigación, una presentación en power point sobre los resultados del estudio y un documento resumen que será entregado a nivel comunitario.	31 de octubre

10. Perfil del consultor/a o equipo consultor

Para la ejecución de esta consultoría se busca un consultor/a o equipo consultor con el siguiente perfil:

1. Ser un consultor/a o investigador/a, con experiencia comprobable de al menos tres años en investigaciones sociales, de preferencia en el temas de género y/o protección y/o Gestión de Riesgos.
2. Conocimiento de la Gestión de Riesgos a nivel de contexto dominicano y de los actores gubernamentales en República Dominicana.
3. Capacidad técnica para el análisis de información, investigación social (cualitativa), trato de temas sensibles y respeto a las personas entrevistadas.
4. Experiencia en estudios similares utilizando metodologías cualitativas, trabajo en comunidades bateyeras y/o población migrante haitiana.
5. Fuerte compromiso con la responsabilidad, la justicia social, la promoción de la conciencia de género y la igualdad.
6. Habilidades de comunicación y facilitación
7. Informática: conocimientos a nivel de usuario y manejo del paquete office

11. Criterios de selección

Las propuestas serán revisadas por un comité de selección integrado por el equipo coordinador del proyecto.

La evaluación de las propuestas es realizará de la siguiente manera:

	Descripción	Porcentaje
1	Adecuación del perfil del consultor/a a los TdR	40%
2	Experiencia previa en género	30%
3	Experiencia previa en RRD	15 %
4	Calidad metodológica de la propuesta	15 %
		100%

11. Contratación y forma de pago

Los interesados pueden su propuesta metodológica con carta de presentación y CV a los siguientes correos electrónicos: selecciondominicana@oxfamintermon.org

El pago para el servicio se realizará de la siguiente forma:

- 30 % a la firma del contrato.
- 40% entrega del producto 1
- 30% entrega del producto 2 y 3

13. Fecha límite de recepción de propuestas: El plazo para la recepción de propuestas comprende desde el 6 de agosto de 2014 hasta el 27 de agosto de 2014 a las 10.00pm (hora de la República Dominicana GMT-4)

14. Monto total orientativo de la consultoría (incluyendo los impuestos): RD\$ 188,915.90 RD\$ incluyendo los impuestos de ley.

Nota: La logística (transporte de los participantes, materiales, impresión de materiales y alojamiento) para la realización de las actividades correrán a cargo de Oxfam República Dominicana. El consultor/a o equipo consultor deberán asumir el transporte hasta la zona de intervención y su alimentación.